Добрый день. 
Изучив, опубликованную документацию о закупке, для подачи заявки на участие просим дать разъяснения по следующим вопросам:

Вопросы по Техническому заданию № 01050302/114-ТЗ от 24.06.2024:
1. Предмет закупки: выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту административного здания, совмещённого с автогаражом на 35 автомобилей с закрытой стоянкой (инв. № 000000172), при этом в опубликованном ценовом анализе значится информация про расчет НМЦ технологического оборудования (сам расчет на нашли и перечень оборудования тоже). Правильно ли мы понимаем, что эта информация указана справочно и поставки оборудования в составе данной закупки нет?
2. В подразделе 2.2 ТЗ среди перечня видов работ указана работа «монтаж оборудования». В приложении 4 к ТЗ опубликована спецификация на оборудование, которая на содержит полного перечня существенных требований к оборудованию. Нужны технические и функциональные характеристики данного оборудования. В связи с отсутствием Технического задания на поставку оборудования в рамках данной закупки, а также учитывая предмет закупки (указаны только СМР), мы понимаем, что оборудование для монтажа предоставляется Заказчиком. Каким образом будет производиться передача оборудования Заказчику и почему эти условия не включены в проект договора?
3. В подразделе 2.2 ТЗ среди перечня видов работ отсутствует работа по разработке сметной документации, при этом в проекте договора указано, что в договор включается смета, разработанная подрядчиком. Какие требования предъявляются к составлению сметной документации в рамках данной закупки?
4. Раздел 8 «Срок выполнения работ» - в течение 10 месяцев с даты заключения договора. В данный срок входит срок разработки и согласования ППР? Если да, то просим внести информацию о сроках разработки и согласования ППР Заказчиком в ТЗ

Вопросы и предложения по СД (Приложение 2 к ТЗ)
1. На дату публикации извещения от  29.12.2024 г. действовала сметно-нормативная база государственных элементных норм ФСНБ-2022 с изм 1-12 и сплит-форма 4 кв. 2024 года. С 25 февраля 2023 года в соответствии с приказом Минстроя России № 1133/пр от 27 декабря 2022 года вступила в действие федеральная сметно-нормативная база в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года (ФСНБ2022).  В ФГИС ЦС информации о сметных ценах строительных ресурсов и об индексах изменения сметной стоимости строительства по Свердловской области размещена 25 ноября 2023 года, что свидетельствует об исполнении условий, установленных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и,  как следствие, о переходе на ресурсно-индексный метод при определения сметной стоимости. Сметную документацию необходимо составить с применением ресурсно-индексного метода, уровне цен на IV квартал 2024года (в опубликованной закупке применен уровень цен III квартала 2024года) 
2. Форма конъюнктурного анализа должна соответствовать 421/пр в ред 55пр. Из позиции смет исключить затраты на ЗГС и перевозку, учесть в форме КАЦ и привязать КП к позиции. Кроме того, КП, примененные к расчету не соответствуют региону Заказчика (сначала применяются КП Свердловской области, при отсутствии позиций в регионе – близлежащие: Курганская, Тюменская, Челябинская и т.д.) 
3. В главе 9 отсутствует ЛСР на утилизацию строительного мусора, с подтверждением расчета по каждому локальному сметному расчету, где выполняются демонтажные работы.
4. Исключить начисление коэффициентов 1,15-к затратам труда рабочих и 1,25-к нормам времени на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда машинистов, данные коэффициенты учитывают потери подрядных, связанные с малообъемностью, при больших объемах работ по проекту, обеспечивающих работы полноценными захватками, применение вышеуказанных коэффициентов не рекомендуется;
5. Соответственно  с п. 5 исключить понижающие коэффициенты к нормативам накладных расходов 0,9 и сметной прибыли 0,85 для норм ФЕР, к которым не применены повышающие коэффициенты 1,15 к затратам труда рабочих, 1,25 к времени эксплуатации строительных машин, затратам труда машинистов (п.25 Методики, утв. Приказом Минстроя России от 21.12.2020№ 812/пр и п.16 Методики, утв. Приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр)
6. Представленные ведомости объемов работ, в виде выходной формы программного комплекса для расчета смет не могут являться основанием для разработки сметной документации (ошибки в сметной документации соответственно отражены и в ведомости объемов работ и, соответственно, отсутствует возможность достоверного определения сметной стоимости строительства объекта); с 11.01.2025 Минстроем опубликована форма ВОР, обязательна к приложению сметной документации)
7. Дополнительно просим опубликовать ВОР в формате, совместимом с ПО Гранд. Смета для возможности быстрого формирования сметы (если ведомость набивать вручную, то уйдет не менее 14 дней только для того, чтобы сформировать ценовое предложение)

Вопросы по проекту договора
1. п. 2.1 проекта договора «Стоимость договора в текущих ценах определяется сметным расчетом (приложение №3)…..» , а в приложении №3 «Сметный расчет составляется участником закупочной процедуры….» Каким методом допускается составление сметы для договора? (421/пр допускает несколько методов формирования смет) 
2. Раздел 5 «Ответственность сторон», почему ответственность сторон (п. 5.1 и п. 5.2) неравноценна для Заказчика и Подрядчика, как про размеру неустойки, так и по предельному размеру такой неустойки? Просим установить равноценные справедливые условия, как для Заказчика, так и для Подрядчика.
3. Приложение №2 к договору «Календарный план» начинается с этапа «Демонтажные работы», минуя этап «Подготовительные работы», на котором должен быть разработан ППР и согласован Заказчиком, передан комплект проектной документации и предоставлено помещение в соответствии с условиями ТЗ и договора.


