

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Союз»**

ОГРН 1065101008390, ИНН/КПП 5101311516/510801001
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Высокая, д. 5
тел/факс (881552) 52-489, soyuz.ooo@yandex.ru

« 21 » апреля 2026 года № б/н

1. Прошу изменить в договоре п.8.2 и читать его в следующей редакции:

«Гарантийный срок на результат Работы и входящих в него инженерных систем устанавливается продолжительностью 2 (два) года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ. Гарантийный срок на оборудование и материалы устанавливается согласно гарантийному сроку завода-изготовителя. Предельный срок обнаружения недостатков результата работ составляет 5 (пять) лет со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ».

2. Прошу изменить в договоре п.7.4.1 и читать его в следующей редакции:

«При нарушении срока окончания выполнения Работ - пению в размере 0,1 % *от цены невыполненных работ по Договору* за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по Договору. При этом Заказчик также оставляет за собой право досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без обращения в суд и без возмещения убытков Подрядчику».

3. Прошу изменить в договоре п.2.1 и читать его в следующей редакции:

«По Договору Сторонами устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – с момента заключения Договора;
- окончание выполнения работ и передача Заказчику результатов выполненных работ – 60 календарных дней *с момента поставки оборудования*».

Директор

И.А.Шопов

