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	Вопрос участника
	Ответ заказчика

	Ведомость дефектов

	Локальный сметный расчёт
	Вопрос участника
	

	18-4/2025


	ЛСР №122-2025 Цех № 18. Капитальный ремонт кабельной линии "Фидер №8-6 кВ." от подстанции РП-5 до шахты №3 кабельного тоннеля 6-10кВ 

	Согласно пункту 1 Раздела 1 и пункту 2 Раздела 2 ведомости дефектов необходимо выполнить демонтаж (с последующим монтажом) кабеля ААШв-6 3х185 в кабельном полуэтаже.

Требуется ли для выполнения вышеуказанных работ произвести снятие (с последующей установкой) металлических плит полов? Какова площадь плит полов и их количество?
	Работы не предусмотренные ЛСР №122-2025 и ведомостью дефектов №18-4/2025 выполняются силами Заказчика

	
	
	Просим пояснить учитывает ли объем кабеля, указанный в ведомости дефектов (п.п.1, 2 Раздела 2) и ЛСР (п.6):

 2% - отходов

 4% - запас на повороты и свободное пролегание кабелей?
	Запас кабеля на отходы и повороты учтен

	
	
	Согласно пункту 1 и пункту 2 Раздела 2 ведомости дефектов необходимо выполнить прокладку 4 кабельных линий кабеля ААШв-6 3х185 длиной 550м каждая (85 м (в кабельном полуэтаже) + 465 м (по непроходной эстакаде)).

Пункт 10 ведомости дефектов (п. 18 ЛСР) учитывает работы по фазировке 4-х линий с сетью напряжением свыше 1 кВ в количестве 4 шт.

Согласно нормативных документов (ГОСТ-Р-50571.16-2007, пункт 612.9; ПУЭ-7, пункт 1.8.40; ПТЭЭП, 3-е; Пособие Шипулиной Н.П. по составлению сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы по электротехническим устройствам) для трёхфазного силового кабеля число фазировок должно определяется в количестве фаз линии умноженному на число линий.

Т.е. в п.10 Ведомости дефектов и в п. 18 ЛСР число фазировок должно быть равно 4 линии х 3 (число фаз) = 12 шт. Просим пояснить как учитывать данные работы?
	Работы не предусмотренные ЛСР №122-2025 и ведомостью дефектов №18-4/2025 выполняются силами Заказчика

	
	
	Согласно пункту 1 и пункту 2 Раздела 2 ведомости дефектов необходимо выполнить прокладку 4 кабельных линий кабеляААШв-6 3х185 длиной 550м каждая (85 м (в кабельном полуэтаже) + 465 м (по непроходной эстакаде)).

Пункт 12 ведомости дефектов (п.п.19-20 ЛСР) учитывает работы по высоковольтным испытаниям кабельной линии длиной 2200 м (4х85+4х465) в количестве 4 шт.

Поскольку:

1. кабель ААШв-6 3х185 (трехфазный) прокладывается не  одной линией длиной 2200 м, а 4 линиями (длиной 550 м);

2. количество испытаний для трёхфазного силового кабеля определяется в объёме трёх испытаний для каждой линии, то количество испытаний должно быть равно число линий х 3 (число фаз), т.е. 4 линии (550м) х 3 (число фаз) = 12 шт.

Просим пояснить как учитывать данные работы?
	Работы не предусмотренные ЛСР №122-2025 и ведомостью дефектов №18-4/2025 выполняются силами Заказчика

	18-11/2025
	ЛСР №181-2025 Цех № 18. Капитальный

Ремонт кабельной линии "Фидер №11-6 кВ." от подстанции РП-5 до шахты №3 кабельного тоннеля 6 кВ.
	Согласно п.1 Раздела 1 и п.2. Раздела 2 ведомости дефектов необходимо выполнить демонтаж (с последующим монтажом) кабеля ААШв-6 3х185 в кабельном полуэтаже. Требуется ли для выполнения вышеуказанных работ произвести снятие (с последующей установкой) металлических плит полов? Какова площадь плит полов и их количество?
	Работы не предусмотренные ЛСР №122-2025 и ведомостью дефектов №18-4/2025 выполняются силами Заказчика

	
	
	Просим пояснить учитывает ли объем кабеля, указанный в ведомости дефектов (п.п.1, 2 Раздела 2) и ЛСР (п. 6):

 2% - отходов

 4% - запас на повороты и свободное пролегание кабелей?
	Запас кабеля на отходы и повороты учтен

	
	
	 Согласно п.1, п.2 Раздела 2 ведомости дефектов необходимо выполнить прокладку 4 кабельных линий кабеля ААШв-6 3х185 длиной 550м каждая (85 м (в кабельном полуэтаже) + 465 м (по непроходной эстакаде)).

Пункт 10 ведомости дефектов (п. 18 ЛСР) учитывает работы по фазировке 4-х линий с сетью напряжением свыше 1 кВ в количестве 4 шт.

Согласно нормативных документов (ГОСТ-Р-50571.16- 2007, пункт 612.9; ПУЭ-7, пункт 1.8.40; ПТЭЭП, 3-е; Пособие Шипулиной Н.П. по составлению сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы по электротехническим устройствам) для трёхфазного силового кабеля число фазировок должно определяется в количестве фаз линии умноженному на число линий.

Т.е. в п.10 Ведомости дефектов и в п. 18 ЛСР число фазировок должно быть равно 4 линии х 3 (число фаз) = 12 шт. Просим пояснить как учитывать данные работы?
	Работы не предусмотренные ЛСР №122-2025 и ведомостью дефектов №18-4/2025 выполняются силами Заказчика

	
	
	Согласно п.1, п.2 Раздела 2 ведомости дефектов необходимо выполнить прокладку 4 кабельных линий кабеля ААШв-6 3х185 длиной 550м каждая (85 м (в кабельном полуэтаже) + 465 м (по непроходной эстакаде)).

 Пункт 12 ведомости дефектов (п.п.19-20 ЛСР) учитывает работы по высоковольтным испытаниям кабельной линии длиной 2200 м (4х85+4х465) в количестве 4 шт.

Поскольку:

1. кабель ААШв-6 3х185 (трехфазный) прокладывается не одной линией длиной 2200 м, а 4 линиями (длиной 550 м);

2. количество испытаний для трёхфазного силового кабеля определяется в объёме трёх испытаний для каждой линии, то количество испытаний должно быть равно число линий х 3(число фаз), т.е. 4 линии (550м) х 3 (число фаз) = 12 шт.

Просим пояснить как учитывать данные работы?
	Работы не предусмотренные ЛСР №122-2025 и ведомостью дефектов №18-4/2025 выполняются силами Заказчика

	18-4/2025,

18-11/2025
	ЛСР №122-2025 Цех № 18.

Капитальный ремонт кабельной линии "Фидер №8-6 кВ." от подстанции РП-5 до шахты №3 кабельного тоннеля 6-10кВ

ЛСР №181-2025 Цех № 18. Капитальный ремонт кабельной линии "Фидер №11-6 кВ." от подстанции РП-5 до шахты №3 кабельного тоннеля 6 кВ.
	Пунктом 7 Раздела 2 ведомости дефектов (п.12 ЛСР) предусмотрен монтаж Муфта соединительная Стп-10-150/240 Н/З (серия Прогресс).

 Просим рассмотреть возможность применения (без увеличения сметной стоимости и ухудшения качества)
 Муфта соединительная 10кВ "КАМА" 3СТП-10-150/240  (с соединит.) (пружина) вместо

 Муфта соединительная Стп-10-150/240 Н/З (серия Прогресс) (производитель: Компания ТРАНСЭНЕРГО).

Пунктом 8 Раздела 2 ведомости дефектов (п. 14 ЛСР) предусмотрен монтаж

Муфта кабельная концевая КНтп-10-150/240 Н/З (серия Прогресс).

Просим рассмотреть возможность применения (без увеличения сметной стоимости и ухудшения качества)

 Муфта концевая 10кВ "КАМА" 3КНТП-10-150/240 (с  наконечниками) (пружина) вместо

 Муфта кабельная концевая КНтп-10-150/240 Н/З (серия

 Прогресс) (производитель: Компания ТРАНСЭНЕРГО)
	Рассмотреть возможность замены указанных муфт можно только при условии подтверждения, что замена – эквивалентна

	
	
	Согласно ведомостей дефектов и п.Б.2 Проекта договора ориентировочный срок начала выполнения работ: 01.12.2025,

срок окончания выполнения работ: 31.08.2026.

Т.е. часть времени выполнения работ будет приходиться на зимнее время.

Согласно п. 11 Методики № 325/пр нормативы дополнительных затрат (НДЗ), связанные с выполнением работ в зимнее время, по видам капитального ремонта объектов капитального строительства, приведенные в таблице Приложения № 1 к Методике № 325/пр, являются среднегодовыми и при определении сметной стоимости строительства объекта капитального строительства применяются в соответствии с положениями главы II Методики № 325/пр на весь период строительства, за исключением случаев, указанных в п.9 Методики № 325/пр.

Просим рассмотреть возможность учета НДЗ (при производстве работ в зимнее время) по среднегодовому нормативу и внести соответствующие изменения/дополнения в ведомость дефектов и ЛСР.
	Прокладка кабелей предполагается в теплый период времени (ср. суточная температура > 0 гр. С, что соответствует календарному периоду «апрель», поэтому зимний коэффициент не применен)


