

2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на Установка перегородок в помещениях здания ГБПОУ НО "Арсамасский медицинский колледж", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Солнечная, д.10Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №3
Сметная стоимость **строительных работ** 182242,42 руб.
Средства на оплату труда 1182,49 руб.
Сметная трудоемкость 111,28 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года



Г.А. Трофимова
2021 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
Раздел 1. Установка перегородок												
1	ТЕР09-03-046-01	Монтаж перегородок ПВХ: из алюминированных сплавов сборно-разборных с остеклением (100 м2)	0,3426	4245,2	579,07	245,78	1454,41	1171,81	198,39	84,21	324,82	111,28
		Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постановление Правительства Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	34,26 / 100	3420,35	31,17				10,68		2,2	0,75
Н	1.101-1271	Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое, (М2)	0	93,42		93,42						

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	2. 101-1279	Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм, (М2)	0	371,67		371,67						
N	3. 101-1851	Резина прессованная, (кг)	0	49,66		49,66						
N	4 206-9003	Алюминиевые конструкции, (т)	0									
2	прайс-лист	Нашелъник ПВХ самоклеющийся для пластиковых окон 50мм (М)	46,88	13,93 1257,48/1,2		13,93 1257,48/1,2	653,04			653,04		
3	Коммерческое предложение "Нижегородский оконный центр"	Конструкция перегородки ПВХ с дверью с алюминиевым профилем (шт)	2	8191,84 14706027,48/1,2		8191,84 14706027,48/1,2	16383,68			16383,68		
Итого по разделу 1 Установка перегородок							151868,68					111,28 0,75

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах				18491,43		1474,81		198,39		17420,93		111,28 0,75
Накладные расходы				957,82				10,68				
В том числе, справочно:												
90%*0,9 ФОТ (от 1182,49) (Поз. 1)				957,82								
Сметная прибыль				854,35								
В том числе, справочно:												
85%*0,85 ФОТ (от 1182,49) (Поз. 1)				854,35								
Итого по смете:				3266,58								
Строительные металлические конструкции				17036,72								111,28 0,75
Деревянные конструкции				20303,3								111,28 0,75
Итого				151868,68								111,28 0,75
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 квартал 2020 г. Письмо Минстроя России от 12.11.2020 № 45484-ИФ/09 (объекты образования-школы) СМР=7,48"				151868,68								111,28 0,75
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы				17120,93								
Машины и механизмы				198,39								
ФОТ				1182,49								
Накладные расходы				957,82								
Сметная прибыль				854,35								
НДС 20% от 151868,68				30373,74								
ВСЕГО по смете				182242,42								111,28 0,75

СОГЛАСОВАНО

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «НИЖЕГОРОДСКАЯ СОЛНЦЕВАЯ ШКОЛА»

Иск. № 018-018-03-02

2021

Исполнитель

Иванов Иван Иванович

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: Борисова Борисова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Кармел Кармел А.В.
(должность, подпись, расшифровка)