

## ПРОТОКОЛ № 716-142.1/162/2024

### проведения преддоговорных переговоров на выполнение комплекса погрузочно-разгрузочных работ автомобильными кранами грузоподъемностью 50 тонн и 150 тонн в республике Дагестан

г. Москва

«18» июня 2024 г.

АО «НоваВинд» опубликовало закупочную процедуру Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение комплекса погрузочно-разгрузочных работ автомобильными кранами грузоподъемностью 50 тонн и 150 тонн в республике Дагестан.

1.1. Извещение о проведении закупки (закупочная документация) опубликовано «19» апреля 2024 года на официальном государственном сайте <http://www.zakupki.gov.ru/>, закупка 32413528917, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка № 240419/40289/112, на ЭТП АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ», закупка № 32413528917.

2. На основании протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению и оценке Конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение комплекса погрузочно-разгрузочных работ в республике Дагестан (*Выписка из протокола №32413528917-04 от 30.05.2024 г.*) закупочной комиссией было рекомендовано провести переговоры по снижению цены

Преддоговорные переговоры проводятся в соответствии с п. а) ч. 2. ст. 9.3. ЕОСЗ ГК «Росатом».

Переговоры проводились в режиме аудио-конференции «04» июня 2024 г. в период с 12-00 до 12-30 (время московское).

Лица, принимавшие участие в переговорах:

От АО «НоваВинд» – Директор департамента организации поставок АО «НоваВинд» Спиридонов Павел Сергеевич.

От

Цены предложения

указанные в заявке, составили:

<b>Наименование</b>	<b>Ставка НДС</b>	<b>Цена за единицу без НДС</b>	<b>Цена за единицу с НДС</b>
Смена выполнения работ Работы с использованием Автомобильного крана г/п не менее 50 т 8 часов (включая стоимость работ одного водителя- крановщика)	НДС 20%	115000.00	138000.00
Смена выполнения работ Работы с использованием Автомобильного крана г/п не менее 150 т 8 часов (включая стоимость работ одного водителя- крановщика)	НДС 20%	280000.00	336000.00
Смена выполнения работ Работы с привлечением стропальщика 8 часов (каждого привлеченного стропальщика)	НДС 20%	8900.00	10680.00
1 час* выполнения работ (смена выполнения работ) Работы с использованием Автомобильного крана г/п не менее 50 т 8 часов (включая стоимость работ одного водителя- крановщика)	НДС 20%	14500.00	17400.00
1 час* выполнения работ (смена выполнения работ) Работы с использованием Автомобильного крана г/п не менее 150 т 8 часов (включая стоимость работ одного водителя- крановщика)	НДС 20%	35000.00	42000.00
1 час* выполнения работ (смена выполнения работ) Работы с привлечением стропальщика 8 часов (каждого привлеченного	НДС 20%	1170.00	1404.00

стропальщика)			
5 ежедневных смен Работы с использованием Автомобильного крана г/п не менее 50 т 5 ежедневных смен по 8 часов (включая стоимость работ одного водителя-крановщика)	НДС 20%	114000.00	136800.00
5 ежедневных смен Работы с использованием Автомобильного крана г/п не менее 150 т 5 ежедневных смен по 8 часов (включая стоимость работ одного водителя-крановщика)	НДС 20%	250000.00	300000.00
5 ежедневных смен Работы с привлечением стропальщика 8 часов (каждого привлеченного стропальщика)	НДС 20%	8800.00	10560.00
1 час* выполнения работ (5 ежедневных смен) Работы с использованием Автомобильного крана г/п не менее 50 т 5 ежедневных смен по 8 часов (включая стоимость работ одного водителя-крановщика)	НДС 20%	14000.00	16800.00
1 час* выполнения работ (5 ежедневных смен) Работы с использованием Автомобильного крана г/п не менее 150 т 5 ежедневных смен по 8 часов (включая стоимость работ одного водителя-крановщика)	НДС 20%	31000.00	37200.00
1 час* выполнения работ (5 ежедневных смен) Работы с привлечением стропальщика 8 часов (каждого привлеченного стропальщика)	НДС 20%	1100.00	1320.00
Стоимость подачи транспорта, техники к месту	НДС 20%	19500.00	23400.00

выполнения работ (смена выполнения работ) Кран г/п не менее 50 т			
Стоимость подачи транспорта, техники к месту выполнения работ (смена выполнения работ) Кран г/п не менее 150 т	НДС 20%	528000.00	633600.00
Стоимость подачи транспорта, техники к месту выполнения работ (5 ежедневных смен) Кран г/п не менее 50 т	НДС 20%	19500.00	23400.00
Стоимость подачи транспорта, техники к месту выполнения работ (5 ежедневных смен) Кран г/п не менее 150 т	НДС 20%	528000.00	633600.00
Стоимость обратной перебазировки транспорта, техники от места выполнения работ (смена выполнения работ) Кран г/п не менее 50 т	НДС 20%	19500.00	23400.00
Стоимость обратной перебазировки транспорта, техники от места выполнения работ (смена выполнения работ) Кран г/п не менее 150 т	НДС 20%	528000.00	633600.00
Стоимость обратной перебазировки транспорта, техники от места выполнения работ (5 ежедневных смен) Кран г/п не менее 50 т	НДС 20%	19500.00	23400.00
Стоимость обратной перебазировки транспорта, техники от места выполнения работ (5 ежедневных смен) Кран г/п не менее 150 т	НДС 20%	528000.00	633600.00
Стоимость доставки стропальщиков, грузчиков к	НДС 20%	850.00	1020.00

месту выполнения работ (от 1 до 2 человек) Стропальщик			
Стоимость обратного вывоза стропальщиков, грузчиков от места выполнения работ (от 1 до 2 человек) Стропальщик	НДС 20%	850.00	1020.00

В ходе проведения преддоговорных переговоров по снижению стоимости от снижения единичных расценок отказалось.

По результатам переговоров достигнуты следующие договоренности:

- общая стоимость договора остается без изменений в размере: 99 444 931 (Девяносто девять миллионов четыреста сорок четыре тысячи девятьсот тридцать один) рубль 82 копейки, в том числе НДС 20% - 16 574 155 (шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 30 копеек.

Настоящий протокол переговоров по снижению стоимости составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для АО «НоваВинд» и

Настоящий протокол подписан:

Со стороны АО «НоваВинд»:

Со стороны

Начальник департамента организации поставок  
АО «НоваВинд»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/Спиридонов П.С./  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Владелец сертификата ЭП: Организация: Уполномоченное лицо: Подписано: 18.06.2024 09:44:18 (МСК) Серийный номер:  Срок действия: 14.06.2023 10:13:46 (МСК) - 14.09.2024 10:23:46 (МСК)	Владелец сертификата ЭП: Спиридонов Павел Сергеевич Организация: ИНН 9701087623, КПП 770501001, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАВИНД" Уполномоченное лицо: Спиридонов Павел Сергеевич Подписано: 18.06.2024 10:36:35 (МСК) Серийный номер:  Срок действия: 18.05.2023 07:35:44 (МСК) - 18.08.2024 07:45:44 (МСК)
<b>Документ подписан электронной подписью</b>	<b>Документ подписан электронной подписью</b>