

 НЭП  Фабрикант	Рассмотрение вторых частей заявок по закупке 32009411626 лот №1	11.09.2020 12:08:27 (MSK+00:00)
---	--	---------------------------------------

Рассмотрение вторых частей заявок по закупке 32009411626 лот №1

Общие сведения о закупке

Дата публикации протокола	11.09.2020
Способ закупки	Запрос предложений в электронной форме (СМСП)
Номер извещения	32009411626
Наименование закупки	Ремонт железобетонных фундаментов опор мачты освещения ОСТ № 1; ОСТ № 2; ОСТ № 3; Покраска опор ШМ-10 кВт Т-3, ШМ -10 кВт Т 4
Номер лота	1
Наименование лота	Ремонт железобетонных фундаментов опор мачты освещения ОСТ № 1; ОСТ № 2; ОСТ № 3; Покраска опор ШМ-10 кВт Т-3, ШМ -10 кВт Т 4
Валюта	Российский рубль
Начальная (максимальная) цена	750 000.00

Добавить решение членов комиссии по каждой заявке	не установлен
Комиссия	

Состав комиссии

Фамилия, имя, отчество	Роль	Присутствует
Нет записей		

С указанием единогласного решения всех членов комиссии по каждой заявке

Сведения о заявках

Количество вторых частей заявок,
направленных на рассмотрение: 1

№ п/п	Заявка	Участник	Решение по заявке
-------	--------	----------	-------------------

№ п/п	Заявка	Участник	Решение по заявке
1	Заявка № 1 Файл 08.09.2020 22:55:47 (MSK+05:00) Файл 1-я часть заявки Файл 2-я часть заявки	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФОТОН" (ИНН 3808203014) Полномочия Проверить Участника в реестре СМСП	Соответствует

[Скачать первые части заявок](#)

[Скачать вторые части заявок](#)

[Скачать все заявки](#)

Признание закупки несостоявшейся

Признать закупку несостоявшейся не установлен

Отказ от заключения договора

Договор заключаться не будет не установлен

Дополнительная информация

Дополнительная информация

Документы

Протокол

Дополнительные документы

Название документа	Файл

Место проведения этапа процедуры (по результатам которого составлен протокол) В соответствии с закупочной документацией

Дата и время проведения этапа процедуры (по результатам которого составлен протокол) 11.09.2020 17:03 (MSK+05:00)

Дата подписания протокола 11.09.2020 00:00 (MSK+05:00)

Сертификат {"flagName":"0db34e7c25b5e9988743f6e44bb24fff","flagValue":"5f5b3d723c2215.66587636"}
 "ПАО ""Иркутскэнерго"" (до: Wed Jul 14 2021 12:00:28 GMT+0800 (RTZ 7 (зима)))