

 НЭП  Фабрикант	Рассмотрение заявок по закупке 32009411445 лот №1	16.09.2020 05:54:38 (MSK+00:00)
---	---	---------------------------------------

Рассмотрение заявок по закупке 32009411445 лот №1

Общие сведения о закупке

Дата публикации протокола	16.09.2020
Место рассмотрения заявок	
Способ закупки	Запрос предложений в электронной форме (СМСП)
Номер извещения	32009411445
Наименование закупки	Выполнение работ по ремонту освещения КТВО на филиале ТЭЦ-16
Номер лота	1
Наименование лота	Выполнение работ по ремонту освещения КТВО на филиале ТЭЦ-16
Валюта	Российский рубль
Начальная (максимальная) цена	810 000.00

Добавить решение членов комиссии по каждой заявке	не установлен
Комиссия	

Состав комиссии

Фамилия, имя, отчество	Роль	Присутствует
Нет записей		

С указанием единогласного решения всех членов комиссии по каждой заявке

Сведения о заявках

Количество первых частей заявок, направленных на рассмотрение: 1

№ п/п	Заявка	Решение по заявке	
-------	--------	-------------------	--

№ п/п	Заявка	Решение по заявке									
1	Заявка № 1 09.09.2020 15:09:31 (MSK+05:00) <u>Файл</u> <u>1-я часть заявки</u> <u>Запрос о разъяснении положений заявки</u> <u>История запросов о разъяснении положений заявки</u>	Допущена	Решение каждого члена комиссии по заявке № 1: <table> <tr> <th>№</th><th>Фамилия, имя, отчество</th><th>Роль</th><th>Решение по заявке</th></tr> <tr> <td colspan="4">Нет записей</td></tr> </table>	№	Фамилия, имя, отчество	Роль	Решение по заявке	Нет записей			
№	Фамилия, имя, отчество	Роль	Решение по заявке								
Нет записей											

[Скачать первые части заявок](#)

Признание закупки несостоявшейся

Признать закупку несостоявшейся ☐ установлен

Причина признания закупки несостоявшейся На участие в закупке была подана только одна заявка

Описание причины признания закупки несостоявшейся

Отказ от заключения договора

Договор заключаться не будет ☐ не установлен

Дополнительная информация

Дополнительная информация

Документы

Протокол

Дополнительные документы

Название документа	Файл

Место проведения этапа процедуры (по результатам которого составлен протокол) В соответствии с закупочной документацией

Дата и время проведения этапа процедуры (по результатам которого составлен протокол) 16.09.2020 10:52 (MSK+05:00)

Дата подписания протокола 16.09.2020 00:00 (MSK+05:00)

Сертификат "ПАО ""Иркутскэнерго"" (до: Wed Jul 14 2021 12:00:28 GMT+0800 (RTZ 7 (зима)))